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DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
Direction de la logistique

26 Juillet 2016

DLOG/DIP/JYB - yp - Juillet 2016 1/2

local ss-total total local ss-total total

Zone 1 2501 2459
 Enseignement : langues, latin, histoire, géographie, maths

1.01 Salles ordinaires 37 57 2109 34 56 1904

1.02 Salles ordinaires (pavillon) 4 57 228 4 57 228

1.03 Classe atelier 1 78 78

3 38 114 3 38 114

1 50 50 1 21 21

1.05 Dispositif intégré 3 38 114

Zone 2 600 598
Enseignement : physique,  biologie

2.01 Salle polyvalente de sciences I 4 74 296

2.02 Salle polyvalente de sciences II 8 56 448 4 56 224

2.03 Préparation-collection sciences 2 38 76 2 39 78

2.04 Dépôt 4 19 76

Zone 3 938 783
Activités créatrices, ateliers

3.01 Salle d'arts visuels 4 75 300 3 76 228

3.02 Salle d'activités créatrices 1 84 84 1 95 95

3.03 Salle d'entretien textiles et techniques de base 1 56 56 1 95 95

3.04 Salle d'alimentation 1 89 89 1 112 112

3.05 Atelier de travaux manuels (isolation phonique) 2 170 340 1 128 128

3.06 Local machines bois 1 40 40 1 30 30

3.07 Dépôt travaux manuels 1 15 15 1 41 41

3.08 Local machines métal 1 30 30

3.09 Dépôt AC/AV 1 14 14 1 24 24

Zone 4 1233 1329
Activités sportives

4.01 Salle d'éducation physique ( 30 x 16 mètres) 3 294 882 3 294 882

4.02 Vestiaires/bureaux maîtres 6 4 24 2 12 24

4.03 Vestiaires 6 38 228 3 74 222

3 33 99 3 47 141

6 10 60

Zone 5 585 714
Médiathèque, technologie de l'information et de la 
communication

5.01 Médiathèque 1 107 107 1 148 148

3 37 111 1 37 37

1 55 55

5.03 Salle TIC (labo de langue, salle info, salle multimédia) 4 37 148 2 37 74

5.04 Salle TIC (labo de langue, salle info, salle multimédia) 1 56 56 2 56 112

5.05 Salle TIC (labo de langue, salle info, salle multimédia) 2 74 148

5.06 Assistant technique multimédia 1 40 40 1 28 28

5.07 Salle de conférences séminaires 1 75 75 1 112 112

5.08 Divers locaux son vidéo 3 16 48

Zone 6
6.01 Couloirs, hall, casiers élèves

6.02 WC et sanitaires

4.04 Local matériel

5.02 Salles de travail de groupes de la médiathèque

nb
Surface / m2

COMPARATIF DES PROGRAMMES DU CO BUDE 
AVANT ET APRES RENOVATION 

1.04 Salle de travail de groupe

APRES RENOVATION
N° FT ZONES D'ACTIVITES

AVANT RENOVATION

nb
Surface / m2

ANNEXE 9
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DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
Direction de la logistique

26 Juillet 2016

DLOG/DIP/JYB - yp - Juillet 2016 2/2

local ss-total total local ss-total total
nb

Surface / m2

COMPARATIF DES PROGRAMMES DU CO BUDE 
AVANT ET APRES RENOVATION 

APRES RENOVATION
N° FT ZONES D'ACTIVITES

AVANT RENOVATION

nb
Surface / m2

 Zone 7 547 542
Administration, salle des maîtres et services 

7.01 Bureau directeur 1 38 38 1 25 25

7.02 Salle de réunion 1 13 13

7.03 Secrétariat + réception 1 38 38 1 36 36

7.04 Poste de secours 1 17 17

7.05 Infirmerie (y/c sanitaires) 1 22 22 1 20 20

7.06 Bureau administrateur 1 12 12

7.07 Bureau remplacements 1 13 13 1 12 12

7.08 Bureau de gestion 1 13 13 1 13 13

7.09 Bureau de langues 1 14 14

7.10 Bureau du doyen 5 22 112 4 13 52

7.11 Bureau psycologues 2 13 26

7.12 Bureau F DIR ? 1 13 13 1 13 13

7.13 Salle des maîtres 1 75 75 1 78 78

7.14 Salle casiers maîtres et reprographie 1 36 36

7.15 Salles de travail des maîtres 1 38 38 1 56 56

7.16 Salle accueil élèves 1 41 41

7.17 Economat - comptabilité 2 38 76 1 36 36

7.18 Archives 1 19 19 1 20 20

7.19 Stock économat 2 38 76 1 36 36

Zone 8 447 395
8.01 Auditoire 220 places 1 172 172 1 172 172

8.02 Scène + coulisses 1 59 59 1 51 51

8.03 Dépôt matériel + technique 1 48 48

8.04 Régie 1 15 15 1 16 16

8.05 Loges coulisses/matériel 1 11 11

8.06 Salle de musique (isolation phonique) 2 76 153 2 66 132

8.07 Dépôt musique 1 13 13

Zone 9 230 201
9.01 Local d'accueil 1 28 28 1 57 57

9.02 Bureaux des conseillers/ières 5 13 66 2 13 26

8.03 Réfectoire 1 75 75 1 76 76

3 14 42 2 12 24

1 18 18

8.06 Bureau orientation prof. 1 19 19

Zone 10
Aménagements extérieurs

10.01   - 3 surfaces en dur 15 x 32 m (basket, tennis, volley) 1

10.02   - 1 piste de course 1 1

10.05   - parking à vélos 1 1

10.06   - parking voitures 2 2

 - biotope 1 1

DIVERS
11.01 Appartement du concierge 1 130 (130) 1 130 (130)

11.02 Locaux techniques et de nettoyage (min. 10m2 à chaque étage) 9 14 (118) 9 14 (118)

dont caves, buanderies, locaux concierge, locaux techniques, 

local SI, abris (non détaillés dans le présent document)

 Total toutes zones 7081 7021

8.04 Parloirs
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ANNEXE 10

ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 1 + 2
13.07.2016

CFC Description HT HT HT
0 0 0 0

1 1'709'823 1'823'530 3'533'353

10 Relevés 34'113 5'741 39'853
101 Relevés 17'663 3'889 21'552
109 Divers 16'450 1'852 18'302

11 Déblaiement, préparation du terrain 1'177'988 1'532'535 2'710'522
110 Désamiantage 289'474 448'860 738'334
113 Démolitions / Démontages 886'364 1'081'195 1'967'559
119 Divers 2'150 2'480 4'630

13 Installation de chantier en commun 202'812 123'458 326'270
133 Installations de chantier 125'762 46'408 172'170
135 Installations provisoires 77'050 77'050 154'100
136 Frais d'énergie et d'eau, etc. 0 0 0

14 Adaptation des bâtiments 63'603 64'296 127'899
147 Aménagements intérieurs 2011 63'603 0 63'603
147 Aménagements intérieurs 2016 0 64'296 64'296

15 Adaptation du réseau de conduites existant 231'308 97'500 328'808
152 Canalisations 221'823 0 221'823
153 Electricité 0 97'500 97'500
155 Raccordement gaz 9'486 0 9'486

2 10'673'402 13'727'754 24'401'156

21 Gros-œuvre 1 3'341'112 4'218'981 7'560'093
211.1 Echafaudages 195'000 254'630 449'630
211.3 Terrassements 32'718 181'667 214'385
211.5 Béton et béton armé 681'759 712'339 1'394'098
211.6 Maçonnerie 51'634 59'074 110'708
213.5 Revêtements extérieurs 2'380'000 3'011'272 5'391'272

22 Gros-œuvre 2 1'125'792 1'371'687 2'497'479
221 Vitrages isolants 267'963 298'913 566'876
222 Ferblanterie 55'556 72'222 127'778
223 Protection contre la foudre 60'845 0 60'845

224.1 Etanchéités souples 427'315 600'820 1'028'134
225.2 Isolations spéciales 184'021 210'389 394'410
226.2 Crépissages de façade isolants 33'796 49'529 83'325
228.2 Stores à lamelles 96'296 139'815 236'111

23 Installations électriques 1'122'866 1'483'586 2'606'452
231 Appareils à courant fort 164'109 155'081 319'190
232 Installations de courant fort 705'933 967'595 1'673'528
233 Lustrerie 143'382 130'361 273'744
233 Lustrerie - luminaires mobiles 0 28'500 28'500
235 Appareils à courant faible 58'778 62'666 121'443
236 Installations à courant faible 0 104'161 104'161
237 Gestion technique du bâtiment 46'364 30'222 76'586
239 Divers - contrôle de réception 4'300 5'000 9'300

24 Chauffage, ventilation 1'098'797 1'454'947 2'553'744
242 Production de chaleur 36'341 548'148 584'489
243 Distribution de chaleur 712'993 301'437 1'014'429
244 Installation de ventilation 237'611 509'750 747'361
249 Divers - régulation 111'852 95'613 207'465

25 Installations sanitaires 1'441'038 996'501 2'437'539
251 Appareils sanitaires courants 259'647 176'824 436'471
252 Appareils sanitaires spéciaux 219'605 234'261 453'866
253 Appareils sanitaires d'alimentation et d'évacuation 28'047 14'826 42'873
254 Tuyauterie sanitaire 599'377 351'331 950'708
255 Isolations d'installations sanitaires 181'072 145'938 327'010
256 Unités avec installations sanitaires incorporés 14'402 14'073 28'475
258 Agencements de cuisine 138'889 59'248 198'137

26 Installations de transport 57'407 56'022 113'430
261 Ascenseur et monte-charge 57'407 56'022 113'430

27 Aménagements intérieurs 1 712'395 1'082'442 1'794'837
271.1 Cloisons, revêtements et habillages en plâtrerie  35'648 83'333 118'981
272.2 Ouvrages métalliques courants (serrurerie) 132'342 181'682 314'024
272.3 Vitrages intérieurs en métal 82'781 138'966 221'747
273.0 Portes intérieures en bois 241'204 349'218 590'421
273.1 Armoires murales, rayonnages 27'925 121'646 149'571

275 Systèmes de verrouillage 46'200 51'363 97'563
277.1 Cloisons mobiles 114'815 118'734 233'549
277.2 Cloisons fixes 31'481 37'500 68'981

28 Aménagements intérieurs 2 1'773'995 3'063'587 4'837'582
281.0 Couches de support composées, chapes 157'407 245'127 402'535
281.1 Revêtements de sols sans joints 117'593 307'870 425'463

Terrain

Travaux préparatoires

Bâtiment

ANNEXE 10
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281.2 Revêtements de sol, en matières synthétiques, textiles 212'556 563'074 775'630
281.6 Carrelages 53'704 79'630 133'333
281.7 Revêtements de sol en bois 16'667 69'030 85'697
281.8 Faux-planchers techniques 0 8'796 8'796
281.9 Plinthes 17'293 17'639 34'932
282.5 Revêtements de paroi en bois et dérivés du bois 122'222 337'963 460'185
283.1 Plafonds suspendus en panneaux métalliques 501'016 584'449 1'085'465
283.2 Plafonds suspendus en panneaux de plâtre 13'775 34'391 48'166
283.4 Plafonds en bois et dérivés du bois 118'079 178'382 296'460
285.1 Peinture intérieure 340'126 458'333 798'459

287 Nettoyage du bâtiment 103'558 178'903 282'461

3 393'333 1'062'915 1'456'248

33 Equipements électriques 0 290'270 290'270
335 Equi. Techn. Multimédia et courant faible 0 188'000 188'000
336 Installations électriques Aula 0 102'270 102'270

37 Anénagements intérieurs 1 92'042 181'688 273'730
373 Menuiserie (casiers) 92'042 181'688 273'730

37 Meubles 218'237 392'392 610'629
373 Equipements de vestiaires et rayonnages 131'736 148'170 279'906
373 Meubles suspendus dans salle de cours 0 42'000 42'000
373 Meubles appartement concierge 24'464 0 24'464
373 Salle de gymnastique 62'037 120'370 182'407
373 Chaises Aula 0 81'852 81'852

37 Textiles 0 41'667 41'667
373 Rideaux et accessoires 0 41'667 41'667

37 Appareils, machines 4'003 5'278 9'280
373 Extincteurs 4'003 5'278 9'280

37 Petit inventaire 32'037 69'676 101'713
373 Tabeaux, poubelles, paillassons… 32'037 69'676 101'713

37 Signalétique 47'015 81'944 128'959
373 Signalisation intérieure et extérieure 47'015 81'944 128'959

4 69'907 1'845'590 1'915'497

40 Mise en forme du terrain 0 191'414 191'414
409 Divers - démolitions 0 183'222 183'222
409 Divers - travaux préparatoires 0 8'192 8'192

41 Constructions 69'907 1'187'830 1'257'737
411.0 Installation de chantier 0 8'192 8'192
411.3 Terrassements 0 371'103 371'103
411.5 Béton et béton armé 50'463 408'138 458'601
414.9 Clôtures de terrain 0 20'000 20'000

419 Divers - revêtements des sols ext. 19'444 380'396 399'841

42 Jardins 0 253'888 253'888
421 Jardinage 0 181'330 181'330
423 Equipements, engins 0 72'558 72'558

44 Installations 0 97'428 97'428
443 Installations électriques 0 97'428 97'428

45 Conduites de raccordment aux réseaux 0 108'303 108'303
452 Canalisations 0 108'303 108'303

46 Petits tracés 0 6'727 6'727
460 Petits tracés 0 6'727 6'727

5 875'095 798'687 1'673'783

51 Autorisations, taxes 2'484 2'315 4'799
511 Autorisations, gabarits, taxes 324 2'315 2'639
512 Taxes de raccordement 2'160 0 2'160

52 Echantillons, maquettes, reproductions, documents 147'259 151'955 299'214
521 Echantillons, essais de matériaux 16'101 2'418 18'519
523 Photos 0 1'389 1'389
524 Reproduction de documents, tirages, héliographies 131'158 148'148 279'306

53 Assurances 36'787 0 36'787
511 Assurances pour travaux en cours 36'787 0 36'787

56 Autres frais secondaires 22'233 28'678 50'911
559 Divers: prestations MO 0 0 0
564 Expertises 17'933 5'900 23'833
566 Bouquet, inauguration 0 20'000 20'000
568 Panneaux publicitaires 4'300 2'778 7'078

58 Comptes d'attente pour provisions et réserves 204'381 615'740 820'121
583 Réserves pour imprévus 204'381 615'740 820'121

589 Travaux induits report étape 2 461'950 0 461'950

Equipements d'exploitation

Aménagements extérieurs 

Frais secondaires et comptes d'attente
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9 0 0 0

90 DIP 0 0 0

13'721'561 19'258'476 32'980'037
tva 8%

TOTAL TTC 14'819'286 20'799'154 35'618'440

HONORAIRES

6 4'114'698 1'711'850 5'826'548

69 Honoraires 4'114'698 1'711'850 5'826'548
691 Pool Guenin-Hüni 3'724'324 1'529'448 5'253'772
692 Architecte Guenin-Hüni 18'519 18'519 37'038
693 Ingénieur en sécurité incendie 21'953 6'757 28'709
694 Ingénieur en façades 146'296 11'185 157'481
695 Ingénieur géotechnicien 8'867 0 8'867
696 Ingénieur en sécurité de chantier 50'502 56'311 106'813
697 Ingénieur gestion des déchets 15'000 10'000 25'000
698 Ingénieur amiante 111'191 15'000 126'191
699 Ingénieur en acoustique 18'046 4'630 22'676
700 Institut en économie de la construction 0 0 0
691 Honoraire architecte étude PL 0 0 0
700 Honoraire optimisation de fonctionnement SIA phase 6 0 60'000 60'000

4'114'698 1'711'850 5'826'548
tva 8%

TOTAL TTC 4'443'874 1'848'798 6'292'672

TOTAL GENERAL

17'836'259 20'970'326 38'806'585
tva 8%

TOTAL GENERAL TTC 19'263'159 22'647'952 41'911'112

Honoraires

TOTAL HT

TOTAL GENERAL HT

Equipement

TOTAL HT
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DEPARTEMENT DE L' INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
Direction de la logistique
Direction générale de l'Enseignement Obligatoire 

ANNEXE 11

 version: 12.08.2016

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL GÉNÉRAL 

900 MOBILIER TTC CO BUDE ET DISPOSITIF INTEGRE (CMP) 475'650.00 Frs 10'200.00 Frs 485'850.00 Frs

941 EQUIPEMENT AUDIOVISUEL + MATERIEL ATELIER ASSIT. TECHN. MAV 26'250.00 Frs 0.00 Frs 26'250.00 Frs

946 EQUIPEMENT ET MATÉRIEL CAFÉTÉRIA 26'250.00 Frs 4'000.00 Frs 30'250.00 Frs

3.5 MACHINE ET OUTILLAGE ATELIER BOIS METAL 211'050.00 Frs 0.00 Frs 211'050.00 Frs

739'200.00 Frs 14'200.00 Frs 753'400.00 Frs

943 EQUIPEMENT INFORMATIQUE 124'000.00 Frs 124'000.00 Frs

863'200.00 Frs 14'200.00 Frs 877'400.00 Frs

863'000.00 Frs 14'000.00 Frs 877'000.00 Frs

 0

ARRONDI A FRS TTC

Sous-total sans informatique

Deuxième étape
CYCLE DE BUDE

DEVIS ESTIMATIF CFC 9 MOBILIER ET EQUIPEMENT  (PRIX TTC)

Total général TTC pour PL 

1/1
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